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WYKONAWCY 

 
 
 
Dot. odpowiedzi i wyjaśnień do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę budynku mieszkalnego  przy ul. Koszarowej 9 
w Jaworznie.  
 
Pytania potencjalnego Wykonawcy z dnia 29.10.2013 r. 
 
Pytanie nr 1 
W projekcie przewidziane jest doprowadzenie instalacji do platformy dla niepełnosprawnych 
natomiast nic nie jest napisane odnośnie samej platformy. Prosimy o informację, czy  dostawa 
i montaż platformy dla niepełnosprawnych jest w zakresie niniejszego postępowania? 
 
ODPOWIEDŹ: Postępowanie obejmuje wykonanie samej instalacji bez dostawy i montażu platformy. 
 
Pytanie nr 2 
Ponieważ w dokumentacji projektowej jest informacja na temat monitoringu a nie został  załączony 
projekt prosimy  o informację czy należy wycenić w/w instalację. Jeżeli tak prosimy    o zamieszczenie 
projektu. 
 
ODPOWIEDŹ:   Odpowiedzi udzielimy oddzielnym załącznikiem w  późniejszym terminie. 
 
Pytanie nr 3 
Zgodnie z zakresem zagospodarowania terenu przed furtką nie ma zaprojektowanego chodnika, czy 
należy uwzględnić jego budowę? Jeżeli tak prosimy o podanie zakresu. 
 
ODPOWIEDŹ: Chodnik o min. szerokości 1.5m między furtką a krawężnikiem. 
Pytanie nr 4 
W SIWZ jest wskazany wywóz gruzu z rozbiórek na wysypisko na Pieczyskach. Prosimy 
o potwierdzenie, że całość gruzu z rozbiórki będzie zutylizowana nieodpłatnie. 
 
ODPOWIEDŹ: Dotyczy wywozu wyłącznie gruzu. Wywóz  innych elementów, materiałów po rozbiórce 
odbywa się na koszt Wykonawcy robot. 
 
Pytanie nr 5 
Prosimy o określenie, które instalacje będą podłączone do zbiornika wód deszczowych. Wg projektu 
drogowego będzie tam odprowadzona woda z dróg i parkingów wg projektu kanalizacyjnego również 
z rur spustowych – czyli odwodnienia dachu. Natomiast w projekcie budowlanym jest zapis, że woda 
z połaci dachowej ma zostać odprowadzona na teren zielony. Prosimy o uściślenie. 
 
ODPOWIEDŹ: Woda deszczowa z dachu i dróg odprowadzana będzie do zbiornika wód deszczowych 
znajdującego się na własnym terenie. 
 
Pytanie nr 6 
Prosimy o podanie poziomu posadowienia budynku. Dane te są nam potrzebne do wyliczenia 
głębokości wykopu w celu wykonania robót izolacyjnych oraz powierzchni tynków do skucia. 



 
ODPOWIEDŹ: Poziom posadowienia budynku  +/-0.00 = 275.71m n.p.m. 
 
Pytanie nr 7 
Prosimy o podanie rozwiązania jeżeli po wykonaniu odkopania fundamentu ściany będą zawilgocone 
i zasolone. Nałożenie wówczas izolacji bitumicznej na wilgotną ścianę jest niecelowe i może wymagać 
wykonania tynków solochłonnych. 
 
ODPOWIEDŹ:  Podczas oceny technicznej budynku nie stwierdzono nadmiernego zawilgocenia ścian 
piwnic, jeśli stan techniczny ścian po odkopaniu będzie budził wątpliwości inspektor nadzoru                          
z autorem projektu podejmą  stosowną decyzję. 
 
Pytanie nr 8 
Część projektowanych  ścian grubych w parterze zlokalizowanych jest na stropie w miejscach, które 
nie są oparte na ścianach piwnic, jak również nie występują tam przesklepienia belkowe 
umożliwiające przejęcie obciążenia od w/w ścian na ściany piwnic. Dotyczy to również części  ścian I 
piętra opartych na stropie na d parterem. Prosimy o podanie rozwiązania lub  potwierdzenie 
dostatecznej wytrzymałości stropu. 
 
ODPOWIEDŹ:  Wykonać zgodnie z projektem konstrukcynym, ściany "grube" nie mają charakteru 
nośnego a akustyczny i są zaprojektowane z lekkich pustaków z ceramiki poryzowanej.  
 
Pytanie nr 9 
W opisie projektu drogowego w 3.4 stwierdzono, że należy wykonać rozbiórkę 10%  powierzchni 
istniejącego chodnika. W czasie wizji stwierdziliśmy, że stan techniczny  chodnika jest niewłaściwy  i 
wymaga rozebrania całości nawierzchni. Prosimy o zajęcie stanowiska.   
 
ODPOWIEDŹ:  Należy rozebrać całość chodnika z płyt betonowych z tym, że w dużych częściach te 
chodniki są już rozebrane, należy przyjąć ilość zgodnie z wizja lokalną. 
 
Pytanie nr  10 
W trakcie wizji  stwierdzono, że część istniejących drzew będzie kolidowało z projektowaną 
lokalizacją ogrodzenia. Prosimy o informację czy Zamawiający posiada zgodę na  wycinkę w/w drzew. 
Jeżeli wycinka nie będzie możliwa to prosimy o korektę projektu w w/w zakresie 
 
ODPOWIEDŹ:  W przypadku zaistniałej kolizji Zamawiający wystąpi o zgodę na wycinkę, gdyż takiej  
obecnie nie posiada i poniesie ewentualną opłatę administracyjną. Wycinka drzew  będzie  po stronie  
Wykonawcy.  
 
Pytanie nr 11 
Prosimy o informację czy właz i okna dachowe mające deklarację producenta na parametr Broof(t1) 
będą wystarczające. 
 
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z warunkami technicznymi załącznik nr 3 ustęp 4.1: Nierozprzestrzeniającym 
ognia przekryciom dachów odpowiadają przekrycia klasy BROOF (t1) badane zgodnie z Polską Normą 
PN-ENV 1187:2004 "Metody badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy"; badanie 1, po 
spełnieniu warunków technicznych z tabeli nr 3. 
 
Pytania potencjalnego Wykonawcy z dnia z dnia 30.10.2013 r. 

1. Ustalając ryczałtowa formę wynagrodzenia Zamawiający przerzucił na Wykonawcę wszystkie 
konsekwencje związane z prawidłowym oszacowaniem wartości robót. Biorąc pod uwagę 



fakt, iż przedmiotowa realizacja obejmować będzie przebudowę istniejącego budynku nie 
jest możliwe dokładne określenie zakresu prac przed wykonaniem prac odkrywkowych. 
W związku z powyższym prosimy o uwzględnienie w treści Umowy możliwości: 
a) uzyskania przez Wykonawcę dodatkowego wynagrodzenia, w przypadku konieczności 

wykonania zwiększonego zakresu robót, 
b) aktualizacji wynagrodzenia, jeżeli w trakcie realizacji robót wystąpi znaczna zmiana cen 

rynkowych, 
c) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez zamawiającego zakresu 

zamówienia oraz w przypadku zmiany rozwiązań technicznych , technologicznych lub 
materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa  lub sytuacji, gdy 
zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby nie wykonaniem lub wadliwym 
wykonaniem przedmiotu Umowy, 

d) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zaistnienia odmiennych od przyjętych w 
dokumentacji projektowej warunków terenowych, warunków geologicznych, itp., 

e) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zaistnienia konieczności usunięcia 
błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej. 

W związku z powyższymi zmianami prosimy o usunięcie w umowie zapisu § 2 ust. 4 w 
zakresie zrzeczenia się przez Wykonawcę w przyszłości prawa do zgłaszania uwag i zastrzeżeń 
do dokumentacji. 
 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany przez  Wykonawcę. 
Wykonawca zobowiązany  jest tak obliczyć cenę oferty, aby zrealizować zamówienie, w tym 
przewidzieć wszelkie ryzyka. Zwiększenie  wynagrodzenia w przypadku zwiększenia zakresu robót 
(o którym mowa w ppkt a) jest niedopuszczalne, gdyż Zamawiający nie może na etapie realizacji 
zamówienia w ramach danej umowy zwiększyć zakresu robót. Ponadto brak odniesienia, bo jest 
określony opisowo i projektem a nie podaniem ilości dla poszczególnych robót. Zakres robót 
zrealizowanych musi odpowiadać tym, które zostały przewidziane w SIWZ. Jeżeli zaistnieje 
konieczność zwiększenia zakresu robót Zamawiający  udzieli nowego zamówienia tzw. 
uzupełniającego (o którym mowa w art.67 ust.1 pkt.6) w trybie z wolnej ręki – będzie to nowa 
umowa i odrębne wynagrodzenie wynegocjowane z wykonawcą. W zakresie ewentualnych błędów  
w dokumentacji,  posiadamy oświadczenie projektanta w tym zakresie, więc brak  jest podstaw na 
tym etapie  do takiego domniemania. 
 

2. W związku z faktem, iż Zamawiający przewidział krótki termin realizacji robót , a przedmiot 
zamówienia obejmuje roboty związane z przebudową istniejącego budynku prosimy o 
wprowadzenie do umowy zapisów określających przypadki, kiedy możliwa jest zmiana 
ustalonego terminu realizacji robót. 

ODPOWIEDŹ: Zapisy w SIWZ pozostawiamy bez zmian. 

3. Prosimy o wprowadzenie do umowy jednoznacznego zapisu umożliwiającego zmianę 
wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT. 

ODPOWIEDŹ: Zapisy w SIWZ pozostawiamy bez zmian 

4. zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy wysokości 5% 
wartości wynagrodzenia, z czego 30% ma zostać wniesione w formie pieniężnej. Biorąc pod 
uwagę przepisy Ustawy prawo zamówień publicznych stanowiące, że wybór formy 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy do Wykonawcy, prosimy o usunięcie w 
SIWZ oraz umowie zapisów dotyczących wymogu wniesienia 30% zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy w formie pieniężnej. 
 



ODPOWIEDŹ:  Zgodnie z dokonaną przez Zamawiającego zmianą treści SIWZ z dnia 28.10.2013 r. 
zmianie uległ zapis § 11 ust.1 wzoru umowy.  

 
5. Z uwagi na niejednoznaczne zapisy § 8 Umowy prosimy o potwierdzenie, że zamawiający 

dopuszcza fakturowanie częściowe w okresach miesięcznych. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza fakturowanie miesięczne, wynikające z przedłożonego 
harmonogramu rzeczowo-finansowego. 

6. Zamawiający wymaga udzielenia okresu gwarancji na przedmiot Umowy na okres 60 
miesięcy – elementy konstrukcyjne, 36 miesięcy  - pozostałe roboty. Biorąc pod uwagę fakt, 
iż Wykonawca nie jest producentem wielu specjalistycznych materiałów i urządzeń, których 
użycie jest konieczne przy realizacji umowy prosimy o zmianę powyższego zapisu poprzez 
dopisanie, iż na materiały i urządzenia Wykonawca udzieli gwarancji na okres równy 
okresowi gwarancji, jakiej udzielają na nie producenci przedmiotowych materiałów  i 
urządzeń. 

ODPOWIEDŹ: Zapisy w SIWZ pozostawiamy bez zmian 

7. Jednocześnie prosimy o wyjaśnienie, czy w okresie udzielonej gwarancji  Zamawiający  we 
własnym zakresie i na własny koszt będzie  wykonywał czynności konserwacyjne (w tym 
obligatoryjne przeglądy techniczne)urządzeń które wykorzystane zostaną przy realizacji 
zadania, na zasadach i warunkach wymaganych przez producentów tychże urządzeń.  

ODPOWIEDŹ : Nie .Warunki udzielonej gwarancji powodujące obligatoryjne przeglądy a zarazem 
koszty winny być ujęte po stronie Wykonawcy robót ( to on wybiera ewentualnego  podwykonawcę, 
dostawcę), więc nasz udział w tym zakresie jest zbyteczny. 

8. W § 14 umowy ustalił kary umowne, jakie może naliczyć Wykonawcy, natomiast Wykonawca 
nie ma prawa naliczyć Zamawiającemu analogicznych kar, gdy Zamawiający opóźnia się                     
w przekazaniu placu budowy, dokonywaniu odbiorów, dokonywania płatności faktur. 
Prosimy o rozszerzenie w/w zapisu poprzez wprowadzenie możliwości dla wykonawcy 
naliczania w w/w przypadkach kar Zamawiającemu na takim samym poziomie ,na jakim może 
je naliczać Zamawiający. Jednocześnie prosimy o wprowadzenie możliwości  naliczania 
Zamawiającemu kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia w przypadku odstąpienia od 
umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. 

ODPOWIEDŹ : Zapisy w SIWZ pozostawiamy bez zmian 

9. W §10 umowy Zamawiający wprowadził zakaz przelewu wierzytelności bez zgody 
Zamawiającego. Prosimy o modyfikację powyższego zapisu i wprowadzenie do umowy 
zaproponowanej przez nas treści: Wykonawca  nie może bez zgody Zamawiającego dokonać 
przelewu wierzytelności  wynikającej z niniejszej umowy na osobę trzecią. Powyższe nie 
dotyczy przelewu wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na bank kredytujący bieżącą 
działalność Wykonawcy związaną z realizacją przedmiotowej inwestycji. 
ODPOWIEDŹ : Zapisy w SIWZ pozostawiamy bez zmian 

Instalacje elektryczne 
 

1. W branży elektrycznej zamieszczono plik o nazwie dane pompy cieplnej na inwestycję 
”Remont sanitariatów w budynku Przedszkola Miejskiego nr 14 w Jaworznie przy 
ul. H. Sawickiej 6”. Jaki związek w/w projekt ma z przebudową budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego przy ul. Korczaka? 



ODPOWIEDŹ: Nie ma związku, plik został umieszczony omyłkowo. 
 

2. W branży elektrycznej zamieszczono zestawienie urządzeń  VENTIX. Czy urządzenie 
wyszczególnione w tym zestawieniu są przedmiotem wyceny a jeżeli tak to, w której branży 
należy je uwzględnić. 

 
ODPOWIEDŹ:  Urządzenia należy wycenić w części sanitarnej. 

3. Proszę o zamieszczenie na stronie Inwestora zestawienia materiałów na instalację 
elektryczną oraz słaboprądową. 

ODPOWIEDŹ:  Odpowiedzi udzielimy oddzielnym załącznikiem w  późniejszym terminie. 
 
Instalacje sanitarne 

 
4. Proszę o uzupełnienie rysunku zagospodarowania terenu z przyłączami.   

 
ODPOWIEDŹ : Rysunek  jest umieszczony w projekcie - Tom. III rys.1 - Sytuacja 

 
5. Proszę o zamieszczenie rysunków w pdf. 

 
ODPOWIEDŹ:  Odpowiedzi udzielimy oddzielnym załącznikiem w  późniejszym terminie. 
 

6. Proszę o informację czy należy w wycenie ujmować kuchenki  gazowe 4-palnikowe 
 
ODPOWIEDŹ: Tak 4-palnikowe gazowe z piekarnikiem elektrycznym i termoobiegiem 
 

7. Proszę o informację czy należy w wycenie ujmować biały montaż (umywalki, zlewy, wc, 
baterie) 
 

ODPOWIEDŹ: Tak należy ująć . 
 

8. W opisie instalacji wod-kan znajduje się informacja ze podgrzew  cwu wspomagany jest przez 
kolektory słoneczne umieszczone na dachu natomiast brak jest rysunków i opisu w/w 
instalacji. Proszę  o informację czy należy w wycenie uwzględnić instalację solarną, jeżeli tak 
to proszę o uzupełnienie dokumentacji (opis techniczny, rysunki, zestawienie materiałów ) 
instalacji solarnej. 
 

ODPOWIEDŹ:  Nie przewiduje się kolektorów słonecznych a tylko pompę ciepła. 
 

9. W opisie technicznym kotłowni znajduje się informacja, że do podgrzewu cwu wykorzystuje 
się pompę ciepła. Proszę o informację czy do podgrzewu cwu należy ująć w wycenie pompę 
ciepła czy kolektory słoneczne. 

 
ODPOWIEDŹ: Należy ująć pompę ciepła. 
 

10. Po czyjej stronie jest opłata administracyjna za usunięcie drzew przy pracach związanych z 
zagospodarowaniem terenu. 

 
ODPOWIEDŹ:  Odpowiedzi  udzielono  w pkt 10 do zapytania z dnia 29.10.2013 r.  


